

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[江戸川河川事務所]

1 - 1 工事名 : R 4 八潮排水機場ポンプ設備修繕工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県八潮市鶴ヶ曾根地先
- 3) 工期 : 約38ヶ月
- 4) 工事概要 : 主ポンプ設備 修繕 1台
(工事発注規模)
30億円から50億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 工事名 : R 3 江戸川右岸妙典六丁目地先高潮堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市妙典六丁目地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 護岸工 約1,700m²
盛土 約7,200m³
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 4 江戸川右岸八子新田地先堤防整備他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市八子新田地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 上段盛土 約18,000m³
舗装 約5,700m²
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 4 江戸川右岸上内川地先堤防整備他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市上内川地先～埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先
 - 3) 工期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 基盤・下段盛土 約70,000m³
舗装 約3,600m²
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 5 工事名 : R 3 江戸川右岸築比地地先外河道掘削工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町築比地地先～埼玉県春日部市小平地先
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 高水敷掘削 約42,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 6 工事名 : R 4 江戸川管内堤防強化関連整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県流山市深井新田地先～埼玉県吉川市鍋小路地先
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土砂改良 約18,000m³
土砂運搬 約18,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
- 1 - 7 工事名 : R 4 江戸川右岸篠崎地先高規格堤防関連整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 東京都江戸川区篠崎地先
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 住宅基礎等撤去 1式
ライフライン撤去・移設 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R 4 八潮排水機場増築棟新営その他工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県八潮市大字鶴ヶ曾根字上河原 2 1 1 8 他 3 9 筆
- 3) 工期 : 約 1 4 ヶ月
- 4) 工事概要 : 排水機場増築棟 S-1 延べ面積 約 6 0 0 m² 新築 1 棟
排水機場(既存) RC-2 延べ面積 約 2 , 0 0 0 m² 改修一式
上記に伴う電気設備一式、機械設備一式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R 3 江戸川河川事務所管内河川管理施設補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 東京都葛飾区青戸 2 丁目地先 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩地先
外 2 地先
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 樹木伐採工 1 式
護岸補修工 1 式
河川維持工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[江戸川河川事務所]

2-1 工事名 : R3江戸川上流出張所外建具改修工事

1) 工事種別 : 建築工事

2) 工事場所 : 埼玉県春日部市西金野井886外

3) 工期 : 約5ヶ月

4) 工事概要 : 江戸川上流出張所
庁舎(既存) RC-1 延べ面積 約200m² 建具改修一式
運河出張所
発電機室(既存) RC-1 延べ面積 約70m² 建具改修一式
(工事発注規模)
3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[荒川下流河川事務所]

1 - 1 工事名 : R 3 荒川下流管内執務環境改善設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都江東区大島8丁目地先～東京都北区志茂5丁目地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 映像表示設備 1式 映像伝送設備 1式 電話応答設備
1式 ネットワーク設備 1式 情報処理設備 1式 電
源設備 1式 庁舎改修工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

1 - 2 工事名 : R 4 荒川中堤北葛西一丁目地区築堤護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都江戸川区北葛西一丁目地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 施工延長 L = 約145m
築堤工 L = 約145m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[京浜河川事務所]

1-1 工事名 : R4浅川右岸平山5丁目築堤護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都日野市平山5丁目地先～東京都日野市平山5丁目地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 特殊堤防 約120m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1-2 工事名 : R4多摩川右岸旭町築堤護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県川崎市川崎区旭町地先～神奈川県川崎市川崎区旭町地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤護岸 約270m
盛土工 : 約10,000m³
法覆護岸工 : 約2,500m²
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1-3 工事名 : R4相模川馬入高潮堤防工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県平塚市馬入地先～神奈川県平塚市馬入地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 高潮堤防 : 約200m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 4 多摩川右岸石田拠点整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 東京都日野市石田地先～東京都日野市石田地先
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁工 1基
擁壁工 約10m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[京浜河川事務所]

2-1 工事名 : R4京浜河川事務所管内無線回線IP化改修工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 無線回線IP化改修 9箇所
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[東京国道事務所]

1 - 1 工事名 : R4国道246号赤坂公共駐車場機械式駐車設備修繕工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都港区元赤坂1丁目～東京都港区港区元赤坂1丁目
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 機械式駐車設備修繕 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R4東京国道管内共同溝補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 東京都東京国道事務所管内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 工事延長 L = 130m
・断面修復工 150m²
・目地漏水工 20m
・目地修復工 50m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R4国道20号烏山中間立抗構築その2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都世田谷区北烏山6丁目地先
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : ・現場打構築工 1式(コンクリート 308m³、鉄筋 47t)
・舗装工 1式
・排水構造物工 1式
・仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 4 工事名 : R3 虎ノ門地下歩道建築その他工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 東京都港区～東京都港区
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 地下歩道内装工事一式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[東京国道事務所]

2 - 1 工事名 : R4 東京国道管内交通安全対策その2 工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 東京都東京国道事務所管内
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 交差点改良 2箇所
区画線工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R3 亀有出張所排水設備改修工事

- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都東京国道事務所亀有出張所
- 3) 工期 : 約3ヶ月
- 4) 工事概要 : 屋外排水設備 配管改修 100m
(工事発注規模)
3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R3 品川出張所管内ネットワーク設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都品川出張所管内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : ネットワーク装置 1式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 4 工事名 : R 3 品川出張所内装改修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 東京都品川区 ~ 東京都品川区
- 3) 工期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工事概要 : 内装改修工事一式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[相武国道事務所]

1 - 1 工事名 : R4国道20号八王子南BP館地区函渠工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 現場打ち函渠工 6基
仮設工 1式
(工事発注規模)
6億8,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

令和4年7月公告予定

1 - 2 工事名 : R4国道20号八王子南BP大船寺田高架橋上部その1工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市大船町地先
- 3) 工期 : 約27ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼製橋脚製作架設 2基
上部工桁製作 712t
上部工架設 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
10億円から20億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋上部その 3 工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先
- 3) 工期 : 約 2 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼製橋脚製作架設 3 基
上部工桁製作 7 4 0 t
上部工桁架設 1 式
合成床版 4 , 4 0 0 m²
壁高欄工 1 式
(工事発注規模)
2 0 億円以上

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋上部その 2 工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市大船町地先～東京都八王子市寺田町地先
- 3) 工期 : 約 1 5 ヶ月
- 4) 工事概要 : P C 主桁 1 1 2 本
床版工 1 式
壁高欄工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
4 億 5 , 0 0 0 万円から 6 億 8 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋下部その 6 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市大船町地先
- 3) 工期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : R C 橋台工 1 基
R C 橋脚工 3 基
仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋下部その 7 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先
- 3) 工期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 深礎杭工 1 基
薬液注入工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋下部その 8 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 東京都八王子市大船町地先
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 鋼製橋脚基礎工 2 基
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R 4 国道 2 0 号八王子南 B P ゆりのき台地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 盛土工 1 0 , 0 0 0 m³
切り回し道路工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R 4 国道 2 0 号 B P 改良他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 東京都日野市川辺堀之内地先 ~ 東京都八王子市館町地先
 - 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 掘削工 6 , 0 0 0 m³
残土処理工 6 , 0 0 0 m³
応急処理工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 0 工事名 : R 4 国道 2 0 号日野 B P (延伸) 東豊田地区改良舗装他その 2 工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 東京都日野市東豊田地先 ~ 東京都福生市熊川地先
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 掘削工 4 3 0 0 m³
地盤改良工 4 8 0 0 m³
車道舗装工 7 , 0 0 0 m²
歩道舗装工 3 , 0 0 0 m²
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[首都国道事務所]

1 - 1 工事名 : R4国道298号千葉外環植栽工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路植栽工 1式
防草処理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

1 - 2 工事名 : R4国道357号塩浜立体海側橋梁上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市塩浜3丁目地先
- 3) 工期 : 約23ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼6径間連続合成少数鈹桁橋 橋梁L = 216m
工場製作工 約330t
鋼橋架設工 1式
合成床板工 1式
橋梁付属物工 1式
(工事発注規模)
4億5,000万円から6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[川崎国道事務所]

1 - 1 工事名 : R4国道16号南町田地区舗装他工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 東京都町田市鶴間地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 1式
排水構造物工 1式
道路付属物設置工 1式
道路照明灯設置工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R4国道357号有明立体(山側)下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都江東区有明地先
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 3 工事名 : R 4 国道 2 4 6 号厚木秦野道路改良その 2 工事

1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 神奈川県伊勢原市上粕屋地先
3) 工期 : 約 8 ヶ月

4) 工事概要 : 道路土工 1 式
舗装工 1 式
排水構造物工 1 式
防護柵工 1 式
法面工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[千葉国道事務所]

1 - 1 工事名 : R4北千葉道路北須賀地区外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市北須賀～千葉県成田市北須賀
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 環境整備工 1式
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)活用予定工事である。
 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

1 - 2 工事名 : R4圏央道多古地区改良その6工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町間倉地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 58,000m³
 地盤改良工(深層改良) 124本
 管渠工 50m
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 3 工事名 : R 4 圏央道多古地区改良その7 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町一鍬田地先
 - 3) 工期 : 約13ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路土工 47,000m³
地盤改良工(中層改良) 2,700m³
舗装工 2,200m²
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 4 国道6号胡録台地区(その2)電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県松戸市胡録台地先~千葉県松戸市上本郷地先
 - 3) 工期 : 約5ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝工 L=約350m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R 4 国道16号市原地区(その10)電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 千葉縣市原市五井南海岸地先~千葉縣市原市姉ヶ崎海岸地先
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝工 L=約500m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R 4 国道6号我孫子(3)地区(その2)電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県我孫子市我孫子地先~千葉県我孫子市柴崎地先
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝工 約400m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R 4 国道 1 6 号松ヶ崎地区上り(その2)電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県柏市十余二地先~千葉県柏市あけぼの地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝工 L = 約400m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)を活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R 4 国道 5 1 号東金山地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市久米~千葉県成田市東金山
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工
補強土壁工
大型ブロック工
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R 4・5 国道 5 1 号山之作・東金山改良舗装工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市 山之作 地先~千葉県成田市 東金山 地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : ・道路土工 1式
・道路舗装工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 10 工事名 : R 4 国道 5 1 号所地区改良工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市南敷 地先~千葉県成田市所 地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : ・道路土工 1式
・道路舗装工 1式
・電線共同溝 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 1 工事名 : R 4 国道 1 6 号松ヶ崎地区下り(その 1)電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県柏市大山台 2 地先 ~ 千葉県柏市あけぼの地先
 - 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝工 延長 約 4 0 0 m
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)を活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[千葉国道事務所]

2 - 1 工事名 : R4 圏央道多古地区跨道橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町間倉地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 斜材付 型ラーメン橋 L = 49 m
 コンクリート 313 m³
 鉄筋 45 t
 PC鋼材引張 36箇所
 支承工 1式
 橋梁付属物工 1式
 踏掛版工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 2 工事名 : R4 千葉国道事務所ネットワークスイッチ更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉市稲毛区～千葉県千葉市稲毛区
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 無線LAN設備 一式
 (工事発注規模)
 3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R 4 圏央道多古地区改良その5 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町喜多大原地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V = 30,000 \text{ m}^3$
排水構造物工 $L = 300 \text{ m}$
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 4 工事名 : R 3 千葉国道事務所敷地内整備工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉市稲毛区天台(千葉国道敷地内)
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 既存工作物とりこわし 1式
既存外構とりこわし 1式
既存樹木とりこわし 1式
工作物 移設・新設 1式
外構 新設 1式
設備 新設・改設 1式
調査 1式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 公募型指名競争入札

[国営昭和記念公園事務所]

1 - 1 工事名 : R 4 武蔵施設改修工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県比企郡滑川町及び熊谷市～埼玉県比企郡滑川町及び熊谷市
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 電気設備工 1式
遊戯施設整備工 1式
管理施設整備工 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。